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1. C40 Cities Climate Leadership Group Inc. ("C40") 

C40 es una red de casi 100 alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades del 
mundo, que están trabajando para llevar a cabo la acción urgente necesaria para 
enfrentar la crisis climática y crear un futuro donde todas y todos, en todas partes, 
puedan prosperar. Las y los alcaldes de las ciudades del C40 están comprometidos 
con el uso de un enfoque basado en la ciencia y centrado en las personas para 
ayudar al mundo a limitar el calentamiento global a 1.5°C y construir comunidades 
saludables, equitativas y resilientes. A través de un Nuevo Pacto Verde Global, las y los 
alcaldes están trabajando junto a una amplia coalición de representantes del sector 
laboral, empresarial, el movimiento juvenil por el clima y la sociedad civil para ir más 
allá y más rápido que nunca. 

La dirección estratégica de la organización está determinada por un Comité 
Directivo electo de alcaldes y alcaldesas del C40, el cual es co-presidido por el alcalde 
Sadiq Khan de Londres, Reino Unido, y la alcaldesa Yvonne Aki-Sawyerr de Freetown, 
Sierra Leona. Michael R. Bloomberg, tres veces alcalde de la ciudad de Nueva York, se 
desempeña como presidente de la Junta Directiva del C40, que es responsable de la 
supervisión operativa. Un equipo de gestión de nueve personas, dirigido por el 
Director Ejecutivo, Mark Watts, lidera la gestión diaria del C40. Los tres principales 
financiadores estratégicos del C40 son Bloomberg Philanthropies, la Fundación de 
Inversión Infantil (CIFF) y Realdania. 

Para obtener más información sobre el trabajo de C40 y nuestras ciudades, por favor 
visite nuestro sitio web o síganos en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. 
 

2. Contexto 

2.1 Programa de Implementación de Acción Climática (UCAP CAI) 

El Programa de Implementación de Acción Climática (CAI, por sus siglas en inglés) es 
parte del Programa de Acción Climática Urbana (UCAP, por sus siglas en inglés) 
financiado por el gobierno del Reino Unido e implementado en asociación con el 
Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40. El Programa CAI está trabajando en 
colaboración con 15 ciudades en África, América Latina y el Sudeste Asiático para 
desarrollar dos acciones prioritarias de alto impacto de sus Planes de Acción 
Climática (PACs) e institucionalizar planes de acción climática en las estructuras de 
gobierno, planificación y toma de decisiones de la ciudad, apoyando al monitoreo 
continuo y progreso de las acciones climáticas a través de asistencia técnica 
personalizada y fortalecimiento de capacidades.  

De enero del 2022 a diciembre del 2025, el Programa CAI apoyará a estas ciudades en 
su firme determinación a reducir la mitad de sus emisiones de carbono para el 2030, 
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y lograr la neutralidad de carbono para el 2050; asegurando así, un futuro verde, justo 
y equitativo para casi 104 millones de residentes. 

En América Latina, C40 está proporcionando asistencia técnica personalizada y 
desarrollo de capacidades para Bogotá, Guadalajara, Lima, Medellín y CDMX, en 
apoyo de los esfuerzos liderados por las ciudades para mejorar la eficiencia 
energética y los sistemas de transporte e incorporar consideraciones climáticas en la 
planificación y la gobernanza. 

Para más información sobre el programa UCAP CAI en América Latina, póngase en 
contacto con: cai_latam@c40.org 

2.2 Contexto de la propuesta: Zona de Aire Limpio (ZAL) y de las ciudades 
participantes 

Como parte del apoyo y acompañamiento de UCAP CAI a las ciudades seleccionadas 
en América Latina, el programa busca fortalecer las capacidades de acceso a 
financiamiento para proyectos inclusivos de acción climática en general y con énfasis 
en las Zonas de Aire Limpio en Guadalajara y Lima. 

2.2.1 Guadalajara 

La ciudad de Guadalajara, junto con el Instituto de Planeación y Gestión del 
Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), ha implementado 
importantes medidas para mitigar el impacto ambiental y climático del sector 
transporte. La más representativa y que guía la implementación de las acciones 
climáticas de alto impacto seleccionadas (SHIA, por sus siglas en inglés) es el Plan de 
Acción Climática del Área Metropolitana de Guadalajara (PACmetro).  
 
Alineado con el contenido del PACmetro, se ha priorizado trabajar en el 
establecimiento de una estrategia para reducir la presencia de vehículos en zonas 
estratégicas. En línea con este objetivo, se ha iniciado un proceso de colaboración 
para brindar asistencia técnica al municipio de Guadalajara y al Imeplan para 
implementar y consolidar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El objetivo principal 
de este proyecto es reducir la presencia de vehículos contaminantes a través de un 
enfoque integral que garantice la sostenibilidad de las acciones a desarrollar. 
 
La primera fase de la implementación de la ZBE en Guadalajara consistió en un 
análisis de viabilidad para determinar un polígono adecuado para implementar esta 
estrategia. El componente central en la definición del polígono fue la creación de una 
matriz multicriterio para evaluar diversos entornos urbanos de Guadalajara, con el fin 
de establecer los elementos que permitieran su selección. Además, se propusieron 
fases de implantación del polígono y se elaboró un primer listado de actuaciones de 
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movilidad y transporte para avanzar en la consolidación de la ZBE . También se 
estableció una línea base y se formularon escenarios de reducción de emisiones y 
co-beneficios utilizando la herramienta AQUA de C40 Cities. 

El polígono de la ZBE se localiza en el casco antiguo del municipio de Guadalajara, 
en una zona donde predominan los usos terciarios, lo que la convierte en el principal 
centro del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). También es la zona con mayor 
cobertura de transporte público, tanto masivo como convencional. El polígono está 
delimitado al norte por las calles Pablo Valdez y Garibaldi, al sur por Avenida de la 
Paz, al oriente por Calzada Independencia y al poniente por Calzada Federalismo. 

Mapa 1. Ubicación metropolitana de la Zona de Bajas Emisiones 
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Mapa 2. Localización de la Zona de Bajas Emisiones  

 

 
Actualmente se está trabajando con las siguientes consultorías: 
 
Línea de base de la calidad del aire.  
Establecer una línea base de calidad del aire en la Zona de Bajas Emisiones de 
Guadalajara, mediante la toma de mediciones a nivel de calle por un periodo de 2 a 3 
meses con sensores móviles en diversos puntos a definir dentro del polígono que 
abarca aproximadamente 2 km2, analizar los datos recolectados, entregar un 
informe de línea base (incluyendo la metodología) y apoyar el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas del grupo de trabajo de la ciudad.  
 
Plan Maestro para la Consolidación de la ZBE de Guadalajara 
Desarrollar una estrategia para consolidar la Zona de Bajas Emisiones de 
Guadalajara. Para ello, se espera el desarrollo de una metodología técnicamente 
sólida que integre el desarrollo de diversas actividades y los productos técnicos 
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correspondientes. Como resultado final, la Estrategia deberá informar la política 
pública de la ZBE  y determinar la ruta a seguir para consolidar este proyecto hacia 
una Zona de Aire Limpio. La ciudad espera contar con el Plan Maestro a finales de 
marzo de 2025. El desarrollo del diagnóstico se ha terminado en este momento, 
incluye varios talleres con la nueva administración para definir la visión de la LEZ. 

 
Guía Metropolitana para la Implementación de ZBE  en el Área Metropolitana de 
Guadalajara  
La guía está dirigida a funcionarios de los municipios que conforman el Área 
Metropolitana de Guadalajara (AMG) y deberá proporcionar herramientas aplicables 
a diferentes contextos urbanos. Entre las etapas preliminares identificadas se 
encuentran la identificación de áreas con potencial de intervención, la conformación 
de equipos técnicos, la priorización de acciones efectivas y los criterios para apoyar la 
toma de decisiones. Estas etapas deberán ser corroboradas y, de ser necesario, 
ajustadas con base en las lecciones aprendidas de la experiencia de Guadalajara. 

2.2.2 Lima 

La Municipalidad Metropolitana de Lima, en colaboración con el Programa UCAP CAI, 
está llevando a cabo importantes medidas para mitigar el impacto ambiental del 
sector transporte y mejorar la calidad del aire. Una de las iniciativas más destacadas 
es la creación de la primera Zona de Aire Limpio (ZAL) en el Centro Histórico de Lima, 
que servirá como un modelo transformador para lograr un aire más limpio, 
beneficiando principalmente a poblaciones vulnerables como adultos mayores, 
mujeres y niños. 

Alineada con los objetivos del Programa UCAP CAI, esta acción climática de alto 
impacto busca reducir la presencia de vehículos contaminantes en una de las zonas 
más emblemáticas de la ciudad. Este proyecto no solo tiene un enfoque integral para 
la sostenibilidad ambiental, sino que también posicionará a Lima como la primera 
ciudad en América Latina en contar con una zona de aire limpio en un sitio 
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Asimismo, la iniciativa tiene un alto 
potencial de replicabilidad, tanto en otras áreas metropolitanas de Lima como en 
ciudades del Perú con sitios reconocidos por la UNESCO. 

Al momento, la ciudad cuenta con la identificación de cobeneficios generados por el 
proceso de peatonalización del Centro Histórico, así como de los estudios de caso de 
implementación de zona de bajas emisiones en centros históricos declarados 
Patrimonio de la Humanidad lo que permitieron brindar recomendaciones a 
medida, que incluyen restricciones vehiculares, monitoreo en tiempo real de la 
calidad del aire y promoción del transporte sostenible, ofreciendo una solución 
integral para reducir la contaminación y mejorar la salud pública.  
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Actualmente se está trabajando en las siguientes consultorías: 

Estudio de movilidad de la Zona de Aire Limpio y ruta de implementación 

Realizar un diagnóstico integral de movilidad del proyecto de Zona de Aire Limpio 
en el Centro Histórico de Lima, complementando información secundaria con 
levantamiento en campo de información primaria, para determinar los impactos 
positivos y negativos que podrían resultar de la propuesta de proyecto trabajado 
con la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de 
Lima (PROLIMA). 

Encuestas de movilidad para creación de la Zona de Aire Limpio 

Con el objetivo de consolidar una Zona de Aire Limpio en el Centro Histórico de 
Lima, se diseñarán y aplicarán encuestas para identificar patrones de movilidad en 
diversos modos de transporte. Los datos recolectados serán analizados y utilizados 
como insumos clave para la elaboración de un estudio integral de movilidad que 
guiará la implementación de esta iniciativa. 

3. Descripción del proyecto 

3.1 Objetivo de la presente contratación 
 
El objetivo de la presente contratación está enfocada a consultores individuales o 
firmas de consultoría para asistencia técnica enfocada a fortalecer las capacidades 
técnicas de las ciudades de Latinoamérica en relación con la formulación de 
proyectos y el acceso a la financiación climática para la implementación de Zonas de 
Aire Limpio en las ciudades de Guadalajara y Lima.  
 
3.2 Objetivos específicos 
 

1. Asistencia directa a las ciudades de Lima y Guadalajara en la identificación y 
definición de una financiación/negocio para la implementación de las 
acciones priorizadas en sus Zonas de Aire Limpio ZAL. 

2. A partir de  los resultados de los escenarios, se debe impartir formación a los 
funcionarios de la ciudad y apoyarlos en la preparación de al menos una 
solicitud para oportunidades de financiación.  

3. Recopilar las lecciones aprendidas y preparar un webinar de capacitación (4-6 
horas) para difundir el conocimiento y las lecciones aprendidas para otras 
ciudades latinoamericanas incluyendo a CDMX, Medellín y Bogotá con 
especial énfasis en la preparación de proyectos para recursos de 
financiamiento.  
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3.3 Alcances y descripción del servicio  

Actividad 0: Plan de Trabajo 
 
Entregable (s): 
 
Entregable 0a: Plan de trabajo en formato Excel o Word 
 
Actividad 1: Apoyo directo a Lima y Guadalajara para definir la mejor vía de 
financiación de las acciones climáticas prioritarias a implementar en sus Zonas 
de Aire Limpio (Febrero-Junio 2025) 
 
Componente 1.1: Identificación de modelos de financiación 
Apoyar a Lima y Guadalajara en la identificación del mejor modelo de financiación 
para la cartera de proyectos prioritarios en sus ZALs considerando soluciones 
innovadoras para garantizar la viabilidad de los proyectos. 
 
El modelo debe abarcar: 
Evaluación de las inversiones de acuerdo con el Plan Director ZAL de cada ciudad y 
otras acciones específicas definidas por la ciudad. Desarrollar un plan de inversiones 
para un proyecto teniendo en cuenta los siguientes pasos clave: 
 

- Estudio de costes: Calcular todos los costes asociados al desarrollo del 
proyecto, incluidos los diseños técnicos, el desarrollo ejecutivo del 
proyecto, los costes de construcción, los permisos, los costes anuales de 
mantenimiento y otros gastos operativos. Es importante ser lo más 
preciso posible en estas estimaciones. 

- Modelos de financiación: Presente opciones viables sobre cómo se 
financiará el proyecto. Puede tratarse de fondos municipales, préstamos 
bancarios, inversores privados, financiación pública o una combinación 
de todos ellos. Determine la proporción de capital propio y determine 
qué utilizará y las condiciones asociadas a cada fuente de financiación. 

- Proyecciones financieras: Prepare proyecciones financieras detalladas 
para el proyecto. Esto incluye estados de resultados, balances y flujos de 
empleados proyectados para varios años. Considere diferentes 
escenarios y sensibilidades para evaluar el impacto de posibles cambios 
en el mercado o en los costes. 

- Composición de escenarios para el modelo económico-financiero: 
Elaboración de recomendaciones para la financiación de al menos una 
medida a implantar en la ZBE de la ciudad. 
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○ Identificar los mejores modelos de financiación, destacando otros 
modelos de financiación además de los préstamos directos;  

○ Identificar y describir casos de éxito internacionales y regionales 
de otras ciudades del mundo sobre modelos de financiación y 
ejecución de proyectos que hayan tenido éxito. 

○ Proponer modelos financieros/empresariales viables para la 
implantación de Zonas de Aire Limpio ZAL en cada ciudad. 

 
Entregable(s):  
Entregable 1.1a: Presentación (formato según las preferencias de la ciudad) con 
infografías o gráficos para explicar modelos complejos y datos clave.  Un informe por 
ciudad. Idioma: español. 
Entregable 1.1b: Modelo financiero para cada ciudad (excel o google sheets), que 
permita cambios en la selección de acciones específicas o en la selección del 
escenario del modelo de negocio, con capacidad de  recalcular en función de las 
decisiones tomadas en cada ciudad.  
 
Componente 1.2: Identificación de las partes interesadas en la financiación 
 
Mapeo de los mecanismos de preparación de proyectos (PPF por sus siglas en 
inglés), asistencia técnica, y fuentes de financiación disponibles para ambas ciudades 
(incluidas las instituciones multilaterales, bilaterales y regionales de desarrollo 
financiero; los fondos climáticos; las transferencias nacionales y provinciales; los 
instrumentos del sector privado, etc.), las partes interesadas pertinentes, y la  
identificación de los principales requisitos necesarios para financiar este proyecto, 
considerando: 
 

- Qué se necesita para acceder a la financiación de estas fuentes (por 
ejemplo, tipos de estudio específicos, criterios de solvencia, requisitos 
legales, plazos de solicitud, etc.).  

- Cómo adaptarse mejor a los requisitos del gobierno nacional cuando se 
trabaja con instituciones financieras internacionales. 

- Si es necesario un proyecto de cierta envergadura, ¿qué modelos de 
agregación de proyectos pueden utilizarse? 

 
El mapeo debe incluir: 

- Nombre de la Institución Financiera; tipo de institución financiera; tipo 
de oferta de fondos (AT, PPF, etc); moneda utilizada; beneficiario 
elegible; actividades financiadas; nivel de autonomía de la ciudad para 
acceder al recurso; ticket mínimo y máximo; duración; pasos a seguir 
para acceder al recurso, incluyendo criterios de elegibilidad y requisitos 
mínimos para el proyecto; 
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- El mapeo debe poder reproducirse en otros proyectos similares. Por lo 
tanto, debe constituir una guía para otras ciudades en lo que respecta al 
acceso a fondos para proyectos de ZAL. 

- Comparativa regional e internacional y casos de éxito. Selección de 
casos exitosos de ciudades de todo el mundo sobre la aplicación de 
proyectos y modelos de financiación, teniendo en cuenta sectores, 
instituciones financieras y tamaños de proyecto similares.  

- Identificar las oportunidades y herramientas para la preparación de 
proyectos y los servicios ofrecidos por las instituciones financieras 
regionales y multilaterales, teniendo en cuenta la cartera de proyectos y 
capacitando a los funcionarios municipales para preparar propuestas de 
proyectos sólidas;  

 
Entregable (s): 
Entregable 1.2a: Presentación (formato según las preferencias de la ciudad) con 
infografías o gráficos para explicar modelos complejos y datos clave.  
Entregable 1.2b: Integración de al menos un caso práctico, identificando fuentes de 
financiamiento reales y existentes al momento de la realización. 
Entregable 1.2c: Guía o manual para otras ciudades en lo que respecta al acceso a 
fondos para proyectos de ZAL para su replicabilidad, sumando los materiales y/o 
resultados de los tres paquetes de trabajo. 
 
Componente 1.3: Implementación. La consultoría incluirá el apoyo práctico a los 
funcionarios de la ciudad en el desarrollo de notas conceptuales de financiación y el 
desarrollo de propuestas para solicitar la preparación de proyectos y el apoyo 
financiero de las organizaciones seleccionadas durante el mapeo de las partes 
interesadas. El apoyo práctico abarcará: 

 
a. Facilitar reuniones entre cada ciudad y al menos 5 servicios de 

asistencia técnica o de preparación de proyectos indicados en las 
actividades anteriores, en las que la ciudad pueda presentar el proyecto 
y recabar información de los PPF de los proveedores de AT. La lista de 
entidades debe ser aprobada por  C40. La consultoría deberá ponerse 
en contacto con las entidades, organizar las reuniones, guiar a la ciudad 
en la preparación de la presentación, tomar notas de cada reunión y 
consolidar todos los comentarios recogidos de cada entidad. 

b. Desarrollo de capacidades sobre cómo presentarse a esas 
oportunidades, cómo elaborar propuestas sólidas y competitivas, 
teniendo en cuenta las instituciones de financiación y financiación 
prioritarias. Los materiales de capacitación deben integrar las lecciones 
aprendidas en las reuniones de información de cada ciudad.; 
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c. Apoyo a la solicitud: El consultor preparará, en colaboración con cada 
ciudad, al menos una solicitud para una entidad de AT o PPF por 
ciudad. En caso de que durante el periodo de consultoría no haya 
ninguna ventanilla de solicitudes abierta por parte de alguna de ellas, la 
solicitud deberá elaborarse igualmente sobre la base de los formularios 
de solicitud anteriores de la entidad. La selección de la entidad de 
AT/PPF en la que se centrará el apoyo específico a la solicitud deberá ser 
aprobada por C40 y por cada ciudad. 
 

Entregable (s):     
Entregable 1.3a: 5 reuniones de intercambio de opiniones facilitadas por ciudad, 
incluidas presentaciones y notas de las reuniones; 
Entregable 1.3b: 1 formulario de solicitud desarrollado para AT/PPF por ciudad 
Entregable 1.3c: una serie de 5 a 8 sesiones de taller con funcionarios municipales 
sobre la elaboración de propuestas; una breve guía (máximo 10 páginas) sobre las 
principales lecciones aprendidas en los talleres y recomendaciones para la ZAL. 
   
Actividad 2: Preparar e impartir una formación basada en las lecciones 
aprendidas y los modelos propuestos para los responsables municipales de Lima, 
Guadalajara, Medellín, Bogotá y Ciudad de México (y otras ciudades interesadas).  
(Junio-julio 2025) 
 
Componente 2.1: Formación 
La consultoría preparará e impartirá una serie de seminarios web de 
aproximadamente 4 a 6 horas de contenido:  

● Estudios de caso de Lima y Guadalajara. Principales lecciones y 
recomendaciones para la ZAL.  

● Presentación de otros éxitos internacionales  
● Presentación de las facilidades y servicios de preparación de proyectos 

que ofrecen las instituciones financieras regionales y multilaterales. 
■ Presentación y sesión de formación ejecutiva de la Guía breve  

 
Entregable (s):  
Entregable 2.1a: Una serie de sesiones de seminarios virtuales con funcionarios 
municipales sobre modelos de financiación y facilidades y servicios de preparación 
de proyectos para la implementación de ZAL en LatAm. Por definir el número de 
sesiones que cubran de 5 a 6 horas de capacitación. Estos serán grabados y 
entregados a la ciudad. 
 

4. Gestión de proyectos y garantías de calidad 

4.1  Gestión del proyecto 
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El consultor seleccionado se comunicará con el equipo de C40 UCAP CAI y los puntos 
focales de los gobiernos locales en Guadalajara y Lima.   

● Dependiendo del estado de avance de cada ciudad, el consultor seleccionado 
coordinará las reuniones iniciales con los puntos focales de cada ciudad para 
acordar el enfoque del trabajo, el alcance, los resultados esperados, las formas 
de trabajar y el plan de trabajo. El consultor deberá presentar un plan de 
trabajo detallado que se debatirá y acordará con  C40 en la fase inicial del 
proyecto.  

● El consultor participará en una reunión inicial con el grupo de trabajo 
multidisciplinar de los departamentos de las ciudades implicadas en los 
proyectos.  

● También se espera que los consultores asistan a llamadas periódicas de 
gestión del proyecto con  C40 y el Punto Focal. Podría tratarse de llamadas de 
30 minutos o de reuniones quincenales de seguimiento (1 hora como 
máximo). Todas las reuniones deberán incluirse en el presupuesto. 

 
4.2 Funciones de los contratistas y el rol de los consultores seleccionados 
 
➔ El papel de C40 

 
C40 formará parte de todo el proceso de desarrollo a través de reuniones de 
seguimiento, con el fin de asegurar que los entregables estén alineados con los 
objetivos esperados por C40 y las ciudades CAI de UCAP en América Latina. 

 
C40 tiene un formato de trabajo muy colaborativo y flexible, y apreciamos que el 
consultor trabaje de forma co-creativa y esté abierto a sugerencias durante el 
proceso. 

 
C40 es responsable de aprobar los productos técnicos entregados de acuerdo con la 
calidad técnica esperada por la organización, y con la correspondiente confirmación 
de aprobación por parte de las ciudades participantes.  

 
➔ El papel de las ciudades participantes 

 
Los puntos focales de las ciudades CAI1 se encargarán de coordinar el proceso de 
revisión interna de los productos técnicos con las correspondientes secretarías de 
gobierno que deban intervenir, consolidando las rondas de revisión para optimizar el 
proceso de revisión de comentarios. 

 
Los puntos focales de la ciudad CAI son responsables de recopilar los datos de 
referencia necesarios para el desarrollo de los productos técnicos. Es importante que 
el consultor solicite los datos necesarios al inicio del proyecto.  

1 En el caso de Guadalajara se tiene el apoyo y acompañamiento técnico del Instituto de Planeación y Gestión del 
Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) quienes participan en los procesos de la ciudad de 
Guadalajara.  
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Los puntos focales de las ciudades CAI son responsables de organizar todas las 
reuniones que requieran la participación de representantes técnicos de las ciudades 
participantes (por ejemplo, reuniones de lanzamiento, reuniones de presentación de 
resultados, etc.) en coordinación con C40. 
 
4.3 Garantías de Calidad 

 
● Estándares de calidad: La empresa o persona encargada de la supervisión 

deberá cumplir con los estándares de calidad establecidos por C40 para todos 
los productos entregables. Esto incluye precisión técnica, claridad en la 
presentación de la información, y cumplimiento de las directrices aplicables, 
mismas que serán coordinadas en la reunión de inicio de proyecto. Cualquier 
investigación o presentación que incluya contenidos externos o no generados 
por la empresa seleccionada debe ir acompañada de las fuentes 
correspondientes y los créditos adecuados, respetando los derechos de autor. 
 

● Cumplimiento de plazos: La empresa o persona encargada de la supervisión 
debe cumplir con los plazos acordados para la entrega de informe técnico. Se 
espera una gestión eficiente del tiempo para garantizar el avance fluido de las 
actividades así como la consideración de tiempos de revisión. Se deberá 
informar de manera oportuna al equipo del C40 sobre cualquier eventualidad 
e informar sobre la implementación de mecanismos de mitigación y 
contingencia.  
 

● Comunicación efectiva: Se requiere la capacidad para mantener una 
comunicación clara, oportuna y efectiva con el equipo de C40 y otras partes 
involucradas en el proyecto. La empresa o persona encargada de la 
supervisión debe estar disponible para participar en reuniones programadas, 
responder a consultas y proporcionar actualizaciones regulares sobre el 
progreso del proyecto. 
 

● Revisiones de Entregables: Se esperan hasta dos rondas de borradores y 
revisiones para cada entregable. Todas las modificaciones necesarias deben 
estar incluidas dentro del alcance y costo acordado de la consultoría. Los 
objetivos y alcances se acordarán entre C40 y la empresa o persona 
seleccionada al inicio del proyecto. Cualquier modificación deberá oficializarse 
vía correo electrónico de común acuerdo entre las partes.  
 

● Entrega de productos: Todos los informes técnicos deben ser entregados en 
los formatos y plazos acordados, asegurando la completitud y la integridad de 
cada entregable. Para efectos de la consultoría, se considera que el día laboral 
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concluye a las 17:00 hrs (CST), debiendo cumplir con los plazos establecidos 
dentro de este marco horario.  

 
4.4 Documentación 

Toda la documentación de la consultoría debe ser proporcionada en formatos 
editables y compatibles con el software acordado por el C40. La edición y 
presentación de estos archivos electrónicos deben ser coherentes, profesionales y 
aptas para publicación. La empresa consultora debe asegurarse de que los 
documentos cumplan con los estándares de calidad y formato establecidos por el 
C40. 
 
Toda la documentación que se comparta con las ciudades u otros socios externos 
deberá incluir exclusivamente el nombre y el logotipo de C40, previa autorización del 
equipo de C40. Además, todos los documentos deben seguir las directrices de 
branding y comunicación de C40. La empresa seleccionada no podrá utilizar su 
propio nombre o logotipo en esta documentación, a menos que cuente con una 
autorización por escrito de C40. 
 
Asimismo, la empresa debe garantizar la confidencialidad y seguridad de toda la 
información manejada durante el proyecto, asegurándose de que los documentos 
sensibles estén protegidos y se compartan únicamente con las partes autorizadas. 
Además, todos los documentos deberán ser archivados y gestionados de acuerdo 
con el proceso de gestión de conocimiento de C40 en Google Drive.  
 
Para garantizar la mejor calidad del trabajo, se exigirá lo siguiente: 

 
● Para todos los entregables, se esperan hasta dos rondas de borradores y 

revisiones. Las modificaciones necesarias deben incluirse en el precio. 
 

● Para el documento final, C40 y el consultor acordarán una lista de contenidos 
antes de comenzar el informe. 

 
● Se espera que el consultor demuestre atención al detalle y buena calidad 

visual de los resultados. 
 

● Las investigaciones y presentaciones de contenidos visuales externos deben ir 
acompañadas de las fuentes. 

 
 
4.5 Idioma 

Dado que las entidades receptoras del servicio contratado se encuentran en 
Guadalajara y Lima, es imprescindible que todos los entregables y documentos sean 
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elaborados y entregados en Español. Las reuniones podrán llevarse a cabo en Inglés 
o Español, dependiendo de las personas que participen en ellas; por ejemplo, las 
reuniones con el equipo internacional del C40 deberán realizarse en Inglés. Las 
propuestas de la empresa consultora deben incluir información detallada sobre las 
capacidades lingüísticas del equipo del proyecto, asegurando que cuenten con 
fluidez tanto en Español como en Inglés, según sea necesario para una 
comunicación efectiva durante todas las fases del proyecto. 
 
4.6 Fecha de entrega del proyecto 
 
El trabajo deberá realizarse entre febrero y agosto de 2025. El calendario debe 
permitir suficiente tiempo y flexibilidad para desarrollar adecuadamente cada uno 
de los componentes y la revisión del proyecto y la retroalimentación del equipo C40 y 
la Ciudad para cada entregable, según corresponda. 

Tenga en cuenta que C40 no paga a los proveedores de servicios con una frecuencia 
superior a una vez al mes. 
 

5. Lineamientos para el envío de propuestas 

Este Término de Referencia engloba los requisitos para un proceso abierto y 
competitivo. Enviar vía correo electrónico la documentación requerida a Sarah 
Arboleda (sarboleda@c40.org ) con copia a Marian Urizar (murizar@c40.org). Se 
aceptarán propuestas hasta el 3 de febrero de 2025 a las 17:00hrs. (CST). Cualquier 
propuesta recibida después de esta fecha y hora no será aceptada.  
 
Todas las propuestas deben incluir información concisa. El contenido de los 
documentos debe proporcionar al panel de evaluación toda la información necesaria 
para evaluar su oferta. 
 
Para responder a la presente Solicitud de Propuestas deberá incluir los siguientes 
documentos: 
 
Documento 1. Perfil de consultoras/es. 
Máximo 3 páginas  
 

● Proporcione una descripción detallada de la empresa, organización o 
grupo de consultores/as. 

● Explique las razones y motivaciones detrás de su interés en esta 
solicitud de propuestas y trabajar con C40. 

● Describa el procedimiento que propone para escalar y resolver 
cualquier problema que pueda surgir durante la ejecución del proyecto. 
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● Detalle cómo mantendrá una comunicación efectiva y cómo planea 
involucrarse con el C40 para asegurar la correcta realización de esta 
consultoría. 

● Describa el compromiso de su empresa, organización o grupo de 
consultores/as con la Diversidad, Equidad e Inclusión. Incluya ejemplos 
profesionales, políticas internas y cualquier otra información relevante 
para permitir entender este compromiso. Para conocer las políticas de 
C40, consulte el apartado correspondiente en este Término de 
Referencia. 

● Describa proyectos similares en los que ha trabajado, destacando los 
resultados obtenidos. 

● Adjunte breves biografías o resúmenes del CV de las personas que 
integran el equipo propuesto y evidencia de que cumplen con los 
requisitos establecidos en el apartado 5, inciso b) del presente 
documento. En caso de contar con un CV empresarial, inclúyalo 
también. Consulte el formato de referencia de CV del C40. 

 
5.1 Cualificaciones deseadas 
 
El equipo de trabajo para la presente consultoría deberá estar compuesto, como 
mínimo, por los siguientes especialistas: 
 
Director de proyecto. Se deberá designar a un director de proyecto que dirija al 
equipo y mantenga una relación de trabajo estrecha y constructiva con el principal 
punto de contacto de C40. El director de proyecto participará en reuniones 
periódicas de seguimiento y presentará los resultados una vez aprobados por el 
punto de contacto principal de C40. Se requiere que el jefe de equipo cuente con al 
menos 10 años de experiencia profesional en finanzas, banca o campos relacionados, 
con especial atención a la financiación de proyectos, financiación de infraestructuras 
o financiación sostenible en América Latina.  
 
Especialista senior en finanzas. Sólido conocimiento del panorama financiero en la 
región latinoamericana, preferentemente en productos financieros y financiación de 
proyectos aplicados al desarrollo y la planificación urbana y experiencia en la 
realización de estudios de mercado para identificar tendencias, oportunidades y 
desafíos que las ciudades han experimentado en la implementación de proyectos de 
financiación de desarrollo urbano sostenible en México y Perú, entre otras 
experiencias regionales relevantes. 
 
Requisitos generales para el equipo consultor: 
 

● Se requiere licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, 
Ingeniería o un campo relacionado. Es deseable un máster. 

● Experiencia trabajando con bancos de desarrollo, organizaciones 
multilaterales e instituciones financieras en iniciativas de financiación 

15 

https://docs.google.com/document/d/1btCMwxy1jqeSa-McStUjO5JJZtLc5SM3/edit


sostenible o proyectos de infraestructuras en ciudades de América Latina, en 
particular Perú y México.  

● Experiencia demostrada en el desarrollo e implementación de líneas de 
crédito o instrumentos financieros similares. Sólida red y relaciones dentro de 
la industria financiera, incluyendo bancos de desarrollo, bancos comerciales, 
fondos de inversión y otros actores relevantes. 

● Conocimientos técnicos y experiencia en proyectos en una de las siguientes 
áreas relacionadas con las ciudades: Finanzas municipales; preparación y 
financiación de proyectos. 

● Conocimiento de las principales estructuras y procesos municipales. 
● Familiaridad con los marcos normativos, los requisitos legales y los incentivos 

políticos relacionados con las finanzas sostenibles, el transporte y la protección 
del medio ambiente. 

● Conocimientos sólidos de planificación urbana, políticas de transporte 
sostenible y calidad del aire, incluidas las Zonas de Aire Limpio. 

● Excelente comunicación en español y habilidad para comunicarse de forma 
articulada (escrita y verbal) sobre los temas técnicos descritos en esta 
convocatoria, así como de traducir información clave para un público no 
técnico cuando sea necesario. 

● Habilidades de negociación con la capacidad de comprometerse eficazmente 
con diversas partes interesadas. 

● Conocimientos avanzados de análisis y resolución de problemas, con 
capacidad para desarrollar soluciones innovadoras a retos complejos. 

● Experiencia de trabajo en entornos con múltiples partes interesadas y de 
gestión de proyectos desde su inicio hasta su finalización. 

 
 
Documento 2. Propuesta técnica. 
Máximo 10 páginas  
 
Consiste en un documento descriptivo y, de ser necesario, ilustrativo, sobre la 
metodología, herramientas, equipo de trabajo, insumos y procesos que el equipo de 
trabajo utilizará. Este documento demostrará la capacidad técnica necesaria para 
cumplir con los alcances solicitados en los presentes Términos de Referencia, 
alineado a los tiempos establecidos para su desarrollo y entrega. El equipo consultor 
tiene libertad para presentar propuestas y soluciones técnicas para abordar cada uno 
de los entregables descritos en este documento, así como organizar, integrar y 
adicionar contenido a los mismos.  
 
Asegúrese de añadir lo siguiente: 
 

Metodología. Describa su propuesta metodológica inicial, los procesos y las 
herramientas que utilizará para llevar a cabo la consultoría. 
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Propuesta de trabajo. Detalles y explicación de cómo se adapta a los objetivos 
y necesidades específicas del proyecto. 
Cronograma. Considere las fechas sugeridas o bien indique un nuevo 
cronograma teniendo en consideración el cronograma de hitos del proyecto; 
Gestión del proyecto. Propuesta de los programas de trabajo, cronogramas de 
ejecución, diagramas de flujo y demás herramientas de planeación y 
seguimiento que requiera la consultoría, para la adecuada coordinación de las 
actividades que se deberán llevar a cabo. 
Equipo de trabajo. Proporcione información sobre las y los integrantes del 
equipo propuesto para el proyecto, incluya sus roles y experiencia relevante. 

 
5.3 Documento 3. Propuesta económica. 
Máximo 3 páginas  

 
Consiste en un documento descriptivo y explicativo que detalle cómo serán 
invertidos los recursos para llevar a cabo el trabajo encomendado, asegurando el 
procesamiento y entrega oportuna de los entregables solicitados. Debe incluir un 
desglose presupuestario que cubra el costo por actividad, considerando el costo 
parcial de cada una de las actividades necesarias para el procesamiento de los 
entregables. Asimismo, se debe especificar el costo por hora o día de cada integrante 
del equipo de trabajo y el costo total del proyecto. Las propuestas deben incluir todos 
los costos e impuestos aplicables. 
 
Se sugiere utilizar las tablas a continuación para el vaciado de información de la 
propuesta económica: 
 

Actividad Costo total (por actividad) Días de trabajo (por actividad) 

 USD  

 USD  

 

Persona del equipo Rol en el proyecto Tarifa por día Número de días 

  USD  

  USD  

 
En caso de realizarse algún taller presencial que requiera servicios de bebidas o 
alimentos, éstos deberán ser cubiertos por la empresa consultora. De ser el caso, 
estos talleres se acordarán antes de la firma del contrato.  
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6. Presupuesto  

Los costos deben presentarse en dólar estadounidense (USD). Los costes deben 
presentarse en dólares estadounidenses (USD), incluidos los impuestos y todas las 
tasas administrativas aplicables, así como los costes asociados a las licencias de 
software y su uso, los materiales audiovisuales, el trabajo de campo y otras 
actividades necesarias para la ejecución de la consultoría. Las propuestas deberán 
considerar un rango de entre 35,000 USD y 43,000 USD. 
 
El pago de los servicios está vinculado a la entrega y aprobación de cada producto. El 
25% del presupuesto debe asignarse a las tareas de enero - marzo y el 75% restante a 
las actividades de abril a julio. 

C40 no asignará presupuesto adicional para conceptos de viajes, servicios de 
catering, traducciones o trabajo de campo. Se solicita incluir todos los gastos en el 
monto presupuestado por C40.  
 
Subcontratación  

Si la persona o empresa que presenta una propuesta necesita subcontratar algún 
trabajo para cumplir con los requisitos de la propuesta, esto debe indicarse 
claramente. Todos los costos incluidos en las propuestas deben incluir cualquier 
trabajo subcontratado o contratado. Cualquier propuesta que requiera 
subcontratación o contratación de trabajo debe incluir un nombre y una descripción 
de las organizaciones que se contratan. 
 

7. Resolución de dudas 

El equipo de C40 estará recibiendo preguntas sobre el contenido de esta 
solicitud de propuestas y del proceso de selección únicamente vía correo electrónico, 
desde la fecha de difusión del Término de Referencia y hasta el 21 de enero de 2025. 
Las preguntas se responderán de manera anónima en el orden de llegada en este 
documento público de Preguntas, por lo que se sugiere actualizarlo 
constantemente. 

Se solicita enviar sus preguntas vía correo electrónico a Sarah Arboleda 
(sarboleda@c40.org) con copia a Marian Urizar (murizar@c40.org).  

8. Criterios de evaluación de las propuestas 

Las propuestas serán evaluadas de manera integral, priorizando su rigor técnico y 
creatividad para cumplir con los objetivos en el plazo establecido. Asimismo, se 
evaluará la incorporación transversal de la Equidad, Diversidad e Inclusión en el 
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equipo de trabajo, la ruta de implementación del proyecto, las metodologías y los 
entregables.  

 

Criterios  Valor 
 

Compromiso con la equidad, la diversidad y la inclusión. 
El grupo consultor adopta los principios de Equidad, 
Diversidad e Inclusión (EDI) en sus prácticas de trabajo y en 
la selección de su equipo de trabajo. 
El grupo consultor tiene una política de Equidad, 
Diversidad e Inclusión (EDI) en su organización. 
 

10% 

Calidad de la propuesta técnica. 
Adecuación, claridad y calidad de la propuesta para 
cumplir con los objetivos y entregables de la consultoría. 
Enfoque propuesto para las actividades enumeradas y 
metodología utilizada para abordar cada una de ellas. 

40% 

Experiencia profesional acorde con los requisitos de esta 
convocatoria 
Capacidad para demostrar competencia técnica, 
experiencia previa, habilidades de gestión de proyectos, 
cultura de flexibilidad y disponibilidad de equipo de 
acuerdo con esta solicitud. Esto deberá documentarse en 
el Curriculum Vitae (CV) y material de apoyo de la 
experiencia previa demostrada. 
Las referencias de otros clientes relacionadas con el trabajo 
son bienvenidas, pero no obligatorias. 

35% 

Relación calidad-precio 
Entendido como: Economía: minimizar el coste de los 
recursos utilizados / gastar menos; Eficiencia: relación 
entre la producción de bienes/servicios y los recursos para 
producirlos; Eficacia: relación entre los resultados previstos 
y los reales; Equidad: medida en que los servicios llegan a 
los destinatarios previstos de manera justa. 
 
Descripción de costes y horas previstas dedicadas a cada 
actividad, y total de las 3 actividades (impuestos incluidos). 

15% 

 
 

9. Cronograma del proyecto 
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Actividades del Término de Referencia Fecha 

Difusión de los Términos de Referencia 15 de enero de 2025 

Fecha límite para enviar preguntas a C40 22 de enero de 2025 

Respuesta a las preguntas recibidas 24 de enero de 2025 

Fecha límite para enviar propuestas y 
documentación 

3 de febrero de 2025 hasta 
las 17:00hrs. (CST)) 

Evaluación de propuestas y aclaraciones 
 
En caso de ser necesario se solicitará 
participar en llamadas en la plataforma  
Zoom para aclaración de ofertas.  

4 al 10 de febrero de 2025  
 

Selección de la propuesta priorizada 10 de febrero de 2025 

Decisión final 10 de febrero de 2025 

 
 
 

Hitos del proyecto Fecha  

Inicio de actividades 10-14 de febrero 2025 

Reunión de alineación técnica y 
administrativa entre el proveedor y C40 
 

14 de febrero 2025 

Inicio de la etapa de planeación y 
coordinación inicial con las ciudades 

17 de febrero 2025 

Cierre del proyecto 29 de agosto de 2025 

 

Para efectos de la presente consultoría, existe un calendario de pagos fijo para los 
pagos 1 y 2; pagos y entregables después del mes de marzo cuentan con mayor 
flexibilidad en acuerdo entre C40 y consultores.  
 

Pagos Actividad / Entregable Valor (% 
aproximado del 
valor total del 

contrato) 

Fecha de entrega de 
cada producto 

Pago 1 Entregable 0a 10% Febrero de 2025 
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Pago 2 Entregable 1.1a y 1.2a 15%  20 de marzo de 2025 

Pago 3 Entregable 1.1b, 1.2b y 
1.2c 

35% Junio de 2025 

Pago 4 Entregable 1.3a, 1.3b y 
1.3c 

30% Julio 2025 

Pago 5 Entregable 2.1a 10% Fin de  agosto de 2025 

 
10. Diversidad de proveedores 

C40 Cities es una organización comprometida con la equidad, la diversidad y la 
inclusión en nuestro trabajo diario. Esto también se refleja en el proceso de selección 
y contratación de proveedores. Estamos seguros de que el proceso de selección de 
proveedores es esencial para garantizar la variedad de experiencias, enfoques y 
propuestas de trabajo. De este modo estaremos mejor formados y cualificados para 
proporcionar apoyo técnico a las ciudades con las que trabajamos.  

Animamos encarecidamente a los posibles proveedores (individualmente, en 
organizaciones y consorcios) con diversidad en términos de edad, nacionalidad, 
identidad de género, orientación sexual, capacidad física o mental, etnia y 
perspectivas a que presenten una propuesta para trabajar con nosotros. 

Para más información, consulte la Declaración de C40 sobre Equidad, Diversidad e 
Inclusión. La diversidad de proveedores y el abastecimiento inclusivo de proyectos 
son fundamentales para ayudar al mundo a limitar el calentamiento global a 1,5 °C y 
construir comunidades sanas, equitativas y resilientes. 

11. Contrato 

Tenga en cuenta que este es un contrato para servicios profesionales y no una 
oportunidad de subvención. Las organizaciones que no puedan aceptar contratos 
para servicios profesionales no deben presentar propuestas. El trabajo se realizará 
bajo el Contrato Estándar de Servicios de C40. 

12.  Políticas de C40 

El C40 espera que las propuestas y los participantes de esta convocatoria puedan 
cumplir con las siguientes políticas 
 

● Código de Conducta de C40 para no empleadas/os aquí. 
● Política de Equidad, Diversidad e Inclusión aquí 

 

21 

https://www.c40.org/es/location-and-policies/equity-diversity-inclusion/
https://www.c40.org/es/location-and-policies/equity-diversity-inclusion/
https://docs.google.com/document/d/1sEj13YEFqI9N6FAFHVL-cLHFTa7HPqGA/edit?usp=sharing&ouid=106425038568582126006&rtpof=true&sd=true
https://www.c40.org/wp-content/uploads/2023/04/2023-Non-Staff-Code-of-Conduct-0124.pdf
https://www.c40.org/location-and-policies/equity-diversity-inclusion/


 
13. Descargo de responsabilidad  

C40 no aceptará ninguna responsabilidad ni se hará cargo de los costos incurridos 
por los Proveedores Potenciales al preparar una respuesta a esta Solicitud de 
Propuesta (RFP). Las ofertas enviadas serán accesibles para todo el personal de C40 y 
las/los evaluadores externos (si los hubiera). 

Ni la emisión del TDR, ni ninguna de la información presentada en este documento, 
debe ser considerado como un compromiso o representación por parte de C40 (o 
cualquiera de sus socios) para entrar en un acuerdo contractual. Nada en este TDR 
debe interpretarse como un compromiso por parte de C40 para adjudicar un 
contrato a un Proveedor Potencial como resultado de esta licitación, ni para aceptar 
el precio más bajo o cualquier oferta. 
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1. C40 Cities Climate Leadership Group Inc. ("C40") 

23 



C40 is a network of nearly 100 mayors of the world’s leading cities, who are working 
to deliver the urgent action needed right now to confront the climate crisis, and 
create a future where everyone, everywhere can thrive. Mayors of C40 cities are 
committed to using a science-based and people-focused approach to help the world 
limit global heating to 1.5°C and build healthy, equitable and resilient communities. 
Through a Global Green New Deal, mayors are working alongside a broad coalition of 
representatives from labour, business, the youth climate movement and civil society 
to go further and faster than ever before.  

The strategic direction of the organisation is determined by an elected Steering 
Committee of C40 mayors which is co-chaired by Mayor Sadiq Khan of London, 
United Kingdom, and Mayor Yvonne Aki-Sawyerr of Freetown, Sierra Leone. Three 
term Mayor of New York City Michael R. Bloomberg serves as President of the C40 
Board of Directors, which is responsible for operational oversight. A nine-person 
management team, led by Executive Director, Mark Watts, leads the day-to-day 
management of C40. C40’s three core strategic funders are Bloomberg 
Philanthropies, the Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) and Realdania.  

To learn more about the work of C40 and our cities, please visit our Website, or follow 
us on Twitter, Instagram, Facebook and LinkedIn. 
 

2. Context 

2.1 Urban Climate Action Programme (UCAP CAI) 

Supported by UK Government funding through the Urban Climate Action Program 
(UCAP), UCAP's Climate Action Implementation (CAI) Program aims to support 15 
cities in the Global South to implement Climate Action Plans to halve their carbon 
emissions by 2030, become carbon neutral by 2050 and secure a green, fair and 
equitable future for their residents. 

Between January 2022 and December 2025, C40 is providing customized technical 
assistance and capacity building to support city-led efforts and projects to develop 
low-emission public transportation systems, sustainable urban mobility planning, 
renewable waste management, energy efficiency in buildings, climate-smart 
building codes, and incorporating climate action into city governance, planning and 
decision-making structures. 

In Latin America, C40 is providing customized technical assistance and capacity 
building for Bogota, Guadalajara, Lima, Medellin and CDMX, in support of city-led 
efforts to improve energy efficiency and transportation systems and to incorporate 
climate considerations into planning and governance. 
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As part of UCAP CAI's support and accompaniment to the selected cities in Latin 
America, the program seeks to strengthen capacities to access financing for inclusive 
climate action projects in general and with emphasis on the transport and energy 
sectors in Bogota, Mexico City, Guadalajara, Lima and Medellin. 

For more information about the UCAP CAI program in Latin America, contact: 
cai_latam@c40.org 

2.2. Context of the proposal: Clean Air Zones and participating cities 

As part of UCAP CAI's support and accompaniment to the selected cities in Latin 
America, the program seeks to strengthen capacities to access financing for inclusive 
climate action projects in general and with emphasis on Clean Air Zones in 
Guadalajara and Lima. 

2.2.1 Guadalajara 

The city of Guadalajara, together with the Institute for Planning and Development 
Management of the Guadalajara Metropolitan Area (Imeplan), has implemented 
significant measures to mitigate the environmental impact of the transportation 
sector. The most representative and which guides the implementation of selected 
high-impact climate actions (SHIA) is the Metropolitan Area of Guadalajara Climate 
Action Plan (PACmetro). 
 
Aligned with the content of the PACmetro, priority has been given to work on 
establishing a strategy to reduce the presence of vehicles in strategic areas. In line 
with this objective, a collaborative process has been initiated to provide technical 
assistance to the municipality of Guadalajara and Imeplan to implement and 
consolidate a Low Emission Zone (LEZ). The main purpose of this project is to reduce 
the presence of polluting vehicles through a comprehensive approach that ensures 
the sustainability of the actions to be developed. 
 
The first phase of the implementation of the LEZ in Guadalajara consisted of a 
feasibility analysis to determine a suitable polygon to implement this strategy. The 
central component in the definition of the polygon was the creation of a 
multi-criteria matrix to evaluate various urban environments in Guadalajara, to 
establish the elements that would allow its selection. In addition, implementation 
phases were proposed for the polygon and a first list of mobility and transportation 
actions was drawn up to advance in the consolidation of the LEZ. A baseline was also 
established and emission reduction and co-benefit scenarios were formulated using 
the C40 Cities AQUA tool.  
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The LEZ polygon is located in the old part of the municipality of Guadalajara, in an 
area where tertiary uses predominate, making it the main center of the Metropolitan 
Area of Guadalajara (AMG). It is also the area with the greatest public transportation 
coverage, both mass and conventional. The polygon is bounded to the north by 
Pablo Valdez and Garibaldi Streets, to the south by Avenida de la Paz, to the east by 
Calzada Independencia and to the west by Calzada Federalismo. 

Map 1. Metropolitan location of the Low Emission Zone.  
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Map 2. Location of Low Emission Zone. 
 

 

 
 
Work is currently underway with the following consultancies: 
 
Air quality baseline. 
To establish an air quality baseline in Guadalajara's low emission zone by taking 
measurements at street level for a period of 2 to 3 months with mobile sensors in 
various locations to be defined within the polygon that covers approximately 2 km2, 
analyze the data collected, deliver a baseline report (including methodology) and 
support the strengthening of the technical capacities of the city's working group.  
 
Master Plan for the Consolidation of LEZ of Guadalajara 
Develop a strategy to consolidate Guadalajara's Low Emission Zone. To this end, the 
development of a technically sound methodology that integrates the development 
of various activities and corresponding technical products is expected. As a final 
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result, the Strategy should inform the public policy of the LEZ and determine the 
route to follow to consolidate this project towards a Clean Air Zone. The city is 
expecting to have the Plan at the end of March 2025. The development of the 
diagnosis has been finished at this moment, it includes several workshops with the 
new administration to define the vision of the LEZ. 
 
Metropolitan Guide for the Implementation of LEZs in the Metropolitan Area of 
Guadalajara 
The guide is aimed at officials of the municipalities that make up the Metropolitan 
Area of Guadalajara (AMG) and should provide tools applicable to different urban 
contexts. Among the preliminary stages identified are the identification of areas with 
potential for intervention, the formation of technical teams, the prioritization of 
effective actions and the criteria to support decision-making. These stages should be 
corroborated and, if necessary, adjusted based on the lessons learned from the 
Guadalajara experience. 

2.2.2 Lima 

The Metropolitan Municipality of Lima, in collaboration with the UCAP CAI 
Programme, is implementing important measures to mitigate the environmental 
impact of the transport sector and improve air quality. One of the most outstanding 
initiatives is the creation of the first Clean Air Zone (ZAL) in the Historic Centre of 
Lima, which will serve as a transformative model for cleaner air, mainly benefiting 
vulnerable populations such as the elderly, women and children. 

Aligned with the objectives of the UCAP CAI Programme, this high-impact climate 
action seeks to reduce the presence of polluting vehicles in one of the most 
emblematic areas of the city. This project not only has a comprehensive approach to 
environmental sustainability, but will also position Lima as the first city in Latin 
America to have a clean air zone in a UNESCO World Heritage Site. Furthermore, the 
initiative has a high potential for replicability, both in other metropolitan areas of 
Lima and in Peruvian cities with UNESCO-recognised sites. 

At the moment, the city has identified the co-benefits generated by the 
pedestrianisation process of the Historic Centre, as well as the case studies of the 
implementation of low emission zones in historic centres declared World Heritage 
Sites, which allowed to provide tailor-made recommendations, including vehicle 
restrictions, monitoring of air quality in the historic centre, and the implementation 
of a clean air zone in a UNESCO World Heritage Site. 

Work is currently underway with the following consultancies: 

Mobility study of the Clean Air Zone and implementation route 
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Carry out a comprehensive mobility diagnosis of the Clean Air Zone project in the 
Historic Centre of Lima, complementing secondary information with field surveys of 
primary information, to determine the positive and negative impacts that could 
result from the project proposal worked on with the Management of Planning, 
Management and Recovery of the Historic Centre of Lima (PROLIMA). 

Mobility surveys for the creation of the Clean Air Zone 

In order to consolidate a Clean Air Zone in the Historic Centre of Lima, surveys will be 
designed and applied to identify mobility patterns in various modes of transport. The 
data collected will be analysed and used as key inputs for the elaboration of a 
comprehensive mobility study that will guide the implementation of this initiative. 

 
3. Project Description 

3.1 Procurement purpose 
 
The purpose of this procurement is to hire individual consultants of consultancy 
firms to provide technical assistance  to strengthen the technical capacities of the 
cities in LatAm in relation to project formulation and access to climate finance for the 
implementation of Clean Air Zones.  
 
3.2 Specific objectives  
 

1. Give direct support to the cities of Lima and Guadalajara in the definition of 
one finance/business model scenario for the implementation of the prioritized 
actions in their CAZ. 

2. Based on the results of the scenarios, give training to the city's officials and 
support them in the preparation of at least one project application for funding 
opportunities.  

3. Collect lessons from and prepare a training webinar (4-6 hours) to disseminate 
the knowledge and lessons learned for other latam cities including CDMX, 
Medellín and Bogotá with special emphasis in project preparation for funding 
resources  

 
 3.32. Scope and description of the requested service  
 
Activity 0: Detailed workplan for the implementation of the consultancy 
 
Deliverable (s): 
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Deliverable 0a: Workplan in Excel or Word format 
 
Activity 1. Direct support for Lima and Guadalajara to define the best route to 
finance prioritised climate actions to be implemented in their clean air zones 
(February - June 2025)  
 
Work Package 1.1  - Identifying Financing Models 
Support Lima and Guadalajara in identifying the best finance model for the pipeline 
of priority projects in their CAZs, considering innovative solutions to guarantee the 
feasibility of the projects. 

 
The model should encompass: 
Evaluation of investments in accordance with each city's CAZ Master Plan and other 
specific actions defined by the city. Develop an investment plan for a project taking  
into account the following key steps: 

- Cost study: Calculate all costs associated with project development, 
including technical designs, executive project development, 
construction costs, permits, annual maintenance costs and other 
operational expenses. It is important to be as accurate as possible in 
these estimates. 

- Financing models: Present viable options for how the project will be 
financed. This may include municipal funds, bank loans, private 
investors, public financing or a combination of these. Determine the 
proportion of equity capital and determine what you will use and the 
conditions associated with each financing source. 

- Financial projections: Prepare detailed financial projections for the 
project. This includes results states, balances and employee flows 
projected for several years. Consider different scenarios and sensitivities 
to evaluate the impact of possible changes on the market or on costs. 

- Composition of scenarios for the economic-financial model: Elaboration 
of recommendations for the financing of at least one measure to be 
implemented in the city's ZBE. 

 
○ Identifying the best financing models, highlighting other finance 

models besides direct loans;  
○ Identifying and describing international and regional success 

stories from other global cities on successful financing models 
and project implementation 

○ Propose viable financial/business models for CAZ’s 
implementation in each city. 

 
Deliverable(s):  
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Deliverable 1.1a Presentation (format depending on city preference) including 
infographics or graphs to explain complex models and key data.  One report/slide 
deck per city. Language (Spanish) 
Deliverable 1.1b: Finance model for each city (excel or google sheets), allowing for 
changes in selection of specific actions or business model scenario selection, 
allowing for recalculation based on each city’s decisions.  
 
Work Package 1.2  - Finance Stakeholders Mapping 
Mapping of project preparation facilities (PPFs), technical assistance (TA), funding 
and finance sources available to both cities for these specific projects, (including 
multilateral, bilateral and regional financial development institutions; climate funds; 
national and provincial transfers; private sector instruments, etc.), the relevant 
stakeholders, and identify the main requirements necessary to finance this project, 
considering: 

- What is required to access finance from these sources (e.g. specific 
study types, creditworthiness criteria, legal requirements, application 
timing etc).  

- How to better align with the requirements of the national government 
when working with international finance institutions. 

- If a certain scale of project is necessary, what models for project 
aggregation can be utilised? 

The mapping must include: 
- Name of the Financial Institution; type of financial institution; type of 

fund offer (TA, PPF, etc); currency used; eligible beneficiary; funded 
activities; level of autonomy of the city to access the resource; minimum 
and maximum ticket; duration; steps to follow to access the resource, 
including eligibility criteria and minimum requirements for the project; 

- The mapping must be able to be replicated to other similar projects. 
Therefore, it must constitute a guide for other cities regarding access to 
funds for CAZ projects. 

- Regional and International Benchmark and Success Stories. Selection of 
cases from global cities on project and financing models 
implementation, considering similar sectors, finance institutions and 
project sizes.   

- Mapping project preparation facilities and services offered by regional 
and multilateral finance institutions, considering the pipeline of projects 
and capacity building the city officials on how to prepare strong project 
proposals;  

 
Deliverable (s):  
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Deliverable 1.2a: Report/slide deck (format depending on city preference) including 
info graphics or graphs to explain complex models and key data.   
Deliverable 1.2b: Integration of at least one case study, identifying real and existing 
funding sources at the time of realisation. 
Deliverable 1.2c: Guide or manual for other cities regarding access to funds for LAZ 
projects for replicability, aggregating the materials and/or results of the three work 
packages. 
 
 
Work Package 1.3 - Implementation 
The consultancy will include hands-on support to the city officials in the 
development of finance concept notes and proposal development to apply to project 
preparation and finance support from the selected organisations mapped during the 
stakeholder mapping deliverable. The practical support will cover:  

 
a. Facilitate meetings between each city and at least 5 Technical 

assistance or project preparation facilities mapped in the previous 
activities in which the city can pitch the project and collect feedback 
from the PPFs of TA providers. The list of entities needs to be approved 
by C40. The consultancy should contact the entities, organize the 
meetings, guide the city on the preparation of the pitch presentation, 
take notes from each meeting and consolidate all the collected 
feedback from each entity. 

b. Capacity building on how to apply to those opportunities,  how to 
develop strong and competitive proposals, considering the priority 
funding and finance institutions. The capacity building materials should 
integrate lessons learnt from the feedback meetings in each city; 

c. Application support: The consultant will prepare in collaboration with 
the city at least one application for one TA or PPF entity per city. In case 
there is no window of applications open during the consultancy period 
from any, the application should still be developed based on previous 
application forms by the entity. The selection of which TA/PPF entity will 
be the focus of the specific application support needs to be approved 
by C40 and by each city. 
 

Deliverable (s):    
Deliverable 1.3a: 5 facilitated feedback exchange meetings per city including pitch 
presentations and meeting notes; 
Deliverable 1.3.b: 1 developed application form to TA/PPF per city 
Deliverable 1.3.c: a series of approximate 5 to 8 workshopping sessions with city 
officials on proposal development; a short guide (max 10 pages) on the key lessons 
covered in the workshops, and recommendations for the CAZ. 
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Activity 2. Prepare and deliver a training based on lessons learned and proposed 
models for the city officials of Lima, Guadalajara, Medellin, Bogotá and Mexico 
City (and other interested cities).  
 
Work Package 2.1 - Training 
The consultancy will prepare and deliver a webinar series for approximately 4 - 6 
hours that will content:  

● Case studies for Lima and Guadalajara. Key lessons and 
recommendations for the CAZ.  

● Presentation of other international success stories  
● Presentation of the project preparation facilities and services offered by 

regional and multilateral finance institutions. 
■ Presentation and executive training session of the Short guide w 

 
Deliverable (s)  
Deliverable 2.1a: A series of webinars sessions with city officials on finance models and 
project preparation facilities and services for the implementation of CAZ in LatAm. 
The number of sessions will be defined to cover a total of 5 - 6 hours of training.These 
will be recorded and handed over to the city. 
 

4. Project management and quality assurance 

 
4.1. Project management 

The selected consultant will communicate with the C40 UCAP CAI team and the 
local government focal points in Bogota, Mexico City, Guadalajara, Lima and Medellin.   

● Depending on the progress status of each city, the selected consultant will 
coordinate initial meetings with the focal points in each city to agree on the 
focus of work, scope, expected results, ways of working and work plan. The 
consultant will be expected to provide a detailed work plan to be discussed 
and agreed with C40 at the project inception phase.  

● The consultant shall participate in a kick-off meeting with the 
multidisciplinary working group of the departments of the cities involved in 
the projects.  

● Consultants are also expected to attend periodic project management calls 
with C40 and the Focal Point. These could be 30-minute calls or be conducted 
through bi-weekly follow-up meetings (1 hour maximum). All meetings should 
be included in the budget. 

 
4.2 The roles of the contractors 
 

➔ The role of C40 
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● C40 will be part of the entire development process through follow-up 
meetings, in order to ensure that the deliverables are aligned with the 
objectives expected by C40 and the UCAP CAI cities in Latin America. 
 

● C40 has a highly collaborative and flexible working format, and we appreciate 
that the consultant works in a co-creative manner and is open to suggestions 
during the process. 
 

● C40 is responsible for approving the technical products delivered in 
accordance with the technical quality expected by the organization, and with 
the corresponding confirmation of approval from the participating cities.  
 
➔ The role of participating city governments 

 
● The CAI city2 focal points will be responsible for coordinating the internal 

review process of technical products with the corresponding government 
secretariats to be involved, consolidating review rounds to optimize the 
comment review process. 
 

● The CAI city focal points are responsible for collecting the referenced data 
necessary for the development of the technical products. It is important that 
the consultant requests the necessary data at the beginning of the project.  
 

● The CAI city focal points are responsible for organizing all meetings that 
require the participation of technical representatives from participating cities 
(e.g. kick-off meetings, results presentation meetings, etc.) in coordination 
with C40. 
 

4.3 Quality assurance 
 

● Quality Standards: The consultant or consulting team shall comply with the 
quality standards established by C40 for all deliverables. This includes 
technical accuracy, clarity in the presentation of information, and compliance 
with applicable guidelines, which will be coordinated at the project kick-off 
meeting. Any research or presentation that includes external content or 
content not generated by the selected company must be accompanied by the 
corresponding sources and appropriate credits, respecting copyrights. 
 

● Compliance with deadlines: The expert consultant or consulting team must 
meet agreed deadlines for the delivery of each phase of the project and 
progress reports. Efficient time management is expected to ensure smooth 
progress of activities. Any eventuality should be reported promptly to the C40 
team.  

2 In the case of Guadalajara, the Institute for Planning and Development Management of the Guadalajara 
Metropolitan Area (Imeplan) provides technical support and accompaniment, and participates in the processes of 
the city of Guadalajara.  
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● Effective Communication: The ability to maintain clear, timely and effective 

communication with the C40 team and other parties involved in the project is 
required. The consulting firm must be available to participate in scheduled 
meetings, respond to inquiries, and provide regular updates on project 
progress. 
 

● Deliverable Reviews: Up to two rounds of drafts and reviews are expected for 
each deliverable. All necessary modifications must be included within the 
agreed scope and cost of the consultancy. The objectives and scope will be 
agreed between C40 and the selected company at the beginning of the 
project. Any modifications must be formalized via email by mutual agreement 
between the parties.  
 

● Deliverables: All consulting deliverables must be delivered in the agreed 
formats and deadlines, ensuring the completeness and integrity of each 
deliverable. For the purposes of the consultancy, the working day is considered 
to end at 17:00 hrs (local time), and the deadlines established within this time 
frame must be met.  
 

4.4 Documentation 

 
All consultancy documentation must be provided in editable formats compatible 
with the agreed C40 software. The editing and presentation of these electronic files 
must be consistent, professional and suitable for publication. The consulting firm 
must ensure that the documents meet the quality and formatting standards 
established by C40. 
 
All documentation shared with cities or other external partners must include only 
the C40 name and logo, with prior approval from the C40 team. In addition, all 
documents must follow C40 branding and communication guidelines. The selected 
company may not use its own name or logo in this documentation unless authorized 
in writing by C40. 
 
The company must also guarantee the confidentiality and security of all information 
handled during the project, ensuring that sensitive documents are protected and 
shared only with authorized parties. In addition, all documents must be archived and 
managed in accordance with C40's knowledge management process in Google 
Drive.  
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To ensure the best quality of work, the following will be required: 
 

● For all deliverables, up to two rounds of drafts and revisions are expected. 
Necessary modifications should be included in the price. 
 

● For the final document, the C40 and the consultant will agree on a list of 
contents before starting the report. 

 
● The consultant is expected to demonstrate attention to detail and good visual 

quality of deliverables. 
 

● Research and presentations of external visual content must be accompanied 
by sources. 

 
4.5 Language 
Given that the entities receiving the contracted service are in Latin America, it is 
imperative that all deliverables and documents are prepared and delivered in 
Spanish. Meetings may be conducted in English or Spanish, depending on the 
persons involved; for example, meetings with the C40 international team should be 
conducted in English. Proposals from the consulting firm should include detailed 
information on the language capabilities of the project team, ensuring that they are 
fluent in speaking and writing in both Spanish and English, as necessary for effective 
communication during all phases of the project. 
 
4.6  Deadlines 
Work should be performed between February and August 2025. The schedule should 
allow sufficient time and flexibility to adequately develop each of the components 
and project review and feedback from the C40 team and the City for each 
deliverable, as appropriate. 

Please note that C40 does not pay service providers more frequently than once a 
month. 
 

5. Guidelines for submitting proposals 

 
This Term of Reference encompasses the requirements for an open and competitive 
process. Send via email the required documentation to Sarah Arboleda 
(sarboleda@c40.org) and Marian Urizar (murizar@c40.org). Proposals will be 
accepted until February 3rd, 2025 at 17:00 hrs (CST). Any proposal received after this 
date and time will not be accepted.  
 
All proposals must include concise information. The content of the documents must 
provide the evaluation panel with all the information necessary to evaluate your bid. 
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To respond to this Request for Proposals you must include the following documents: 
 
Document 1. Profile of the consultant (s). 
Maximum 3 pages : 
 

● Provide a detailed description of the company, organisation or group of 
consultants. 

● Explain the reasons and motivations behind your interest in this RFP and 
working with C40. 

● Describe your proposed procedure for escalating and resolving any problems 
that may arise during the implementation of the project. 

● Detail how you will maintain effective communication and how you plan to 
engage with C40 to ensure the successful completion of this consultancy. 

● Describe your company's, organisation's or consulting group's commitment to 
Diversity, Equity and Inclusion. Include professional examples, internal policies 
and any other relevant information to enable understanding of this 
commitment. For C40 policies, please refer to the relevant section in this ToR. 

● Describe similar projects you have worked on, highlighting the results 
achieved. 

● Attach brief biographies or CV summaries of the persons in the proposed 
team and evidence that they meet the requirements set out in section 5(b) of 
this document. If you have a company CV, please include it as well. Please refer 
to the C40 CV reference format. 

 
5.1 Desired qualifications 
 
The working team for the present consultancy should minimally be composed of the 
following specialists: 

Project Manager. The winning bidder must appoint a project manager to lead the 
staff and maintain a close and constructive working relationship with C40's main 
point of contact. The project manager will be engaging in regular catch-up and 
follow-up meetings and will speak on behalf of the team's deliverables upon approval 
by C40's main point of contact. The team leader is required to have at least 10 years 
of professional experience in finance, banking or related fields, with a focus on 
project finance, infrastructure finance or sustainable finance in Latin America.  

● Senior finance specialist. Solid knowledge of the financial landscape in the 
Latin American region, preferably in financial products and project finance 
applied to urban development and planning and experience in conducting 
market research to identify trends, opportunities and challenges that cities 
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have experienced in the implementation of sustainable urban development 
financing projects in Mexico and Peru, among other relevant regional 
experiences. 

 
General requirements for the consulting team: 
 

● Bachelor's degree in Finance, Economics, Business Administration, 
Engineering or a related field is required. A Master's degree is desirable. 

● Experience working with development banks, multilateral organisations and 
financial institutions on sustainable financing initiatives or infrastructure 
projects in Latin American cities, in particular Peru and Mexico.  

● Demonstrated experience in the development and implementation of credit 
lines or similar financial instruments. Strong network and relationships within 
the financial industry, including development banks, commercial banks, 
investment funds and other relevant actors. 

● Expertise and project experience in one of the following city-related areas: 
municipal finance; project preparation and financing. 

● Knowledge of key municipal structures and processes. 
● Familiarity with regulatory frameworks, legal requirements and policy 

incentives related to sustainable finance, transport and environmental 
protection. 

● Sound knowledge of urban planning, sustainable transport policies and air 
quality, including Clean Air Zones. 

● Excellent communication skills in Spanish and the ability to communicate 
articulately (written and verbal) on the technical topics described in this call, as 
well as to translate key information for a non-technical audience when 
necessary.  

● Negotiation skills with the capacity to engage effectively with diverse 
stakeholders. 

● Advanced analytical and problem-solving skills, with the ability to develop 
innovative solutions to complex challenges. 

● Experience of working in multi-stakeholder environments and managing 
projects from inception to completion. 

 
Document 2. Technical proposal. 
Maximum 10 pages  
 
It consists of a descriptive and, if necessary, illustrative document on the 
methodology, tools, work equipment, inputs and processes that the work team will 
use. This document will demonstrate the technical capacity necessary to comply 
with the scopes requested in the Terms of Reference, aligned with the timeframe 
established for its development and delivery. The consultant team is free to present 
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proposals and technical solutions to address each of the deliverables described in 
this document, as well as to organize, integrate and add content to them.  
 
Be sure to add the following: 
 

Methodology. Describe your initial methodological proposal, the 
processes and tools you will use to carry out the consultancy. 
Work proposal. Details and explanation of how it adapts to the specific 
objectives and needs of the project. 
Timeline. Consider the suggested dates or indicate a new schedule 
taking into consideration the project milestone schedule; 
Project management. Proposal of work programs, execution schedules, 
flow charts and other planning and follow-up tools required by the 
consultancy, for the proper coordination of the activities to be carried 
out. 
Task Team. Provide information about the proposed project team 
members, including their roles and relevant experience. 
 

Document 3. Financial Proposal. 
Maximum 3 pages  

 
It consists of a descriptive and explanatory document detailing how the resources 
will be invested to carry out the commissioned work, ensuring the timely processing 
and delivery of the requested deliverables. It should include a budget breakdown 
covering the cost per activity, considering the partial cost of each of the activities 
necessary to process the deliverables. Also, the cost per hour or day for each team 
member and the total cost of the project must be specified. Proposals must include 
all applicable costs and taxes. 
 
It is suggested to use the following tables for the information of the economic 
proposal: 
 

Activity Total cost (per activity) Days of work (per activity) 

 USD  

 USD  

 

Team member Role in the project Daily rate Number of days 

  USD  
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  USD  

 
In the event of any on-site workshop requiring food or beverage services, these shall 
be organized by the consultant (s). 
 

6. Budget 

Proposals must include a complete and itemized breakdown of costs for each of the 
deliverables listed, daily rates and total amount. Costs must be presented in U.S. 
dollars (USD), including taxes and all applicable administrative fees, as well as costs 
associated with software licenses and usage, audiovisual materials, field work and 
other activities necessary for the execution of the consultancy. Proposals should 
consider a range between 35,000 USD and 43,000 USD. 

Payment for services is linked to the delivery and approval of each deliverable. 
Payment for services is linked to the delivery and approval of each deliverable. 25% of 
the budget should be allocated to the January - March tasks and the remaining 75% 
to the April - July activities. 

C40 will not allocate additional budget for travel, catering, translations or field work. 
All expenses are requested to be included in the amount budgeted by C40.  
 
Subcontracting  
 
If the consultant (s) submitting a proposal needs to subcontract any work to meet 
the requirements of the proposal, this must be clearly stated. All costs included in 
proposals must include any subcontracted or contracted work. Any proposal 
requiring subcontracted or contracted work must include a name and description of 
the organizations being contracted. 
 

7.  Questions about the proposals 

The C40 team will be receiving questions about the content of this RFP and the 
selection process via email only, from the date of dissemination of the Term of 
Reference until January 21st, 17:00 hrs (CST). Questions will be answered 
anonymously on a first-come, first-served basis on this Q&A document. Questions 
will be answered in the order in which they are received, so it is suggested to 
review it constantly. 
 
Please send your questions via e-mail to Sarah Arboleda (sarboleda@c40.org) with a 
copy to Marian Urizar (murizar@c40.org).  
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8. Evaluation criteria 

Proposals will be evaluated in a comprehensive manner, prioritizing their technical 
rigor and creativity to meet the objectives within the established timeframe. 
Likewise, the transversal incorporation of Equity, Diversity and Inclusion in the work 
team, the project implementation route, methodologies and deliverables will be 
evaluated.  

Proposals will be evaluated according to the following criteria: 

 

Criteria Weight 

Commitment to equity, diversity and inclusion. 
Measured by: 

● The consulting group adopts the principles of Equity, Diversity and 
Inclusion (EDI) in its work practices and in the selection of its work 
team. 

● The consulting group has an Equity, Diversity and Inclusion (EDI) 
policy in its organization. 
 

10% 

Quality of the technical proposal. 
Measured by: 

● Adequacy, clarity and quality of the proposal to meet the 
objectives and deliverables of the consultancy. 

● Proposed approach to the activities listed and the methodology 
used to address each of them. 
 

40% 

Professional experience commensurate with the requirements of this 
application. 
Measured by: 

● Ability to demonstrate technical competence, previous 
experience, project management skills, culture of flexibility and 
team availability in accordance with this application. This should 
be documented in the Curriculum Vitae (CV) and supporting 
material of previous proven experience. 

● References from other work-related clients are welcome, but not 
required. 

 

35% 

Value for money, understood as: 
● Economy: minimize the cost of resources used / spend less. 
● Efficiency: the relationship between the production of 

goods/services and the resources to produce them. 
● Effectiveness: the relationship between planned and actual 

results. 

15% 
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● Equity: the extent to which services reach the intended recipients 
in a fair manner. 

Measured by: 
● Description of costs and expected hours spent for each activity, 

and total of the 3 activities (including taxes). 
 
 

9. Proposed Timeline  

Term of Reference activities Date 

Dissemination of the Terms of Reference January 15th, 2025 

Deadline to submit questions to C40 January 22nd,2025 

Response to questions received January 24th, 2025 

Deadline for submitting proposals and 
documentation 

February 3rd, 2025 until 
17:00hrs. (CST) 

Evaluation of proposals and clarifications February 4 - 10th, 2025 

Selection of the prioritized proposal February 10th, 2025 

Final decision February 10th,  2025 

 
 
 

Milestones of the consultancy project Dates 

Start of activities February 10-14th 2025 

Technical and administrative alignment 
meeting between the supplier and C40 
 

February 14th 2025 

Beginning of the planning stage and initial 
coordination with C40 

February 17th, 2025 

Project closing August 29th 2025 

 

For the purposes of this project, there is a fixed payment schedule for payments 1 
and 2 until March 2025; payments and deliverables after that month are flexible 
according to coordination with the selected supplier:  
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Payments  Activity / 
Deliverable 

Value (% 
approximate 

contract value) 

Component 
delivery date 

Payment 1 Deliverable 0a 10% February 2025 
 

Payment 2 Deliverable 1.1a and 
Deliverable 1.2a 

15% 20th March 2025 
 

Payment 3 Deliverables 1.1b, 
1.2b, 1.2c 

35% June 2025 

Payment 4 Deliverables 1.3a, 
1.3b, 1.3c 

30% July 2025 

Payment 5 Deliverable 2.1a 10% End of August 2025 

 

10. Supplier diversity 

 
C40 is committed to supplier diversity and inclusive procurement by promoting 
fairness, diversity and inclusion in our supplier base. We believe that by procuring a 
diverse range of suppliers, we gain a wider variety of experiences and thinking, 
allowing us to better meet the needs of our diverse cities and the contexts in which 
they operate.  
 
We strongly encourage supplier companies and organizations that are diverse in 
terms of team size, seniority, nationality, gender identity and sexual orientation to 
submit proposals to collaborate with C40. 
 
 
 
Feel free to consult the C40 Statement on Equity, Diversity and Inclusion. Supplier 
diversity and inclusion in procurement are key elements in mainstreaming C40 
principles and policies, thus contributing to limiting global warming to 1.5°C and 
building healthy, equitable and resilient communities from a diversity, equity and 
inclusion perspective.  
 

11. Contract 
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https://www.c40.org/es/location-and-policies/equity-diversity-inclusion/


Please note that this is a professional services contract and not a grant opportunity. 
Organizations unable to accept professional services contracts should not submit 
bids. Work will be performed in accordance with the C40 Service Contract template. 

12.  C40 Policies 

C40 expects third parties to able to abide by these C40 policies  
 

● Non-Staff Code of Conduct Policy here 
● Equity , Diversity and Inclusion Policy here 

 
13.  Disclaimer of Liability  

C40 will not accept any responsibility or liability for any costs incurred by Potential 
Vendors in preparing a response to this Request for Proposal (RFP). Bids submitted 
will be accessible to all C40 staff and external evaluator(s) (if any). 

Neither the issuance of the TDR, nor any of the information presented herein, is to be 
considered as a commitment or representation by C40 (or any of its partners) to 
enter into a contractual agreement. Nothing in this TOR should be construed as a 
commitment on the part of C40 to award a contract to a Potential Supplier as a 
result of this solicitation, nor to accept the lowest price or any bid. 
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